
Vedlegg A:  TILBUDSFORMULAR. 

Tilbyder skal fylle inn i dette dokumentet. 

Dersom tilbyder ønsker å gi øvrig informasjon eller å sende vedlegg skal dette evt skje i tillegg på slutten av dette dokumentet .

Tabellene bes fylt ut som tilbud. Det skal inngis et klart og entydig pristilbud, hvor alle kostnader er inkludert.

Forutsetninger som gjelder for hele tilbudet.

· Alle priser er eks mva og off. støtte
· Det brukes kalkulasjonsrente lik 5%
· Nåverdi skal inkludere kostnader i fase 2 og 3 for kriterie 1.
· Energi: Det brukes energipris lik 60 øre/kWh 
· Effekt: Kan medregnes dersom effektreduksjon garanteres av entreprenør for tariffer med effektledd. For tariffer med månedsbasert effektavregning brukes høyeste månedsmaks som basis. Sum basis effektuttak er sum av høyeste månedsmaks for disse tariffene pluss høyeste årsmaks for de tariffene som avregnes etter det.  Effektpris settes til 550 kr/kW i tilbudsberegningene. I analysene i fase 1 skal det brukes reelle byggspesifikke effekt- og energipriser.
· Byggeier forventer inntjeningstid for tiltakspakke på omlag 10 år før evt offentlig støtte.
· Kostnad for analyse av gatelys medtas i fase 1-kostnad, men ikke i investering fase 2, samt nåverdiberegning, inntjeningstid osv.
· Kostnader i fase 3 regnes som: fase 3-kostnad pr år * inntjeningstid/15 år= årlig kostnad. (Eksempel: 200000 kr/år i fase 3-kostnad i 10 år gir 2.000.000 total i kostnad. Fordelt ut på 15 år gir dette 2.000.000/15= 133.333 kr/år. Som forenkling regnes fast verdi på årlig fase 3 kostnad uten prisregulering.)
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· Tildelingskriterie 1-Beste lønnsomhet for kunde (80%)
Basert på alle opplysninger gitt i konkurransegrunnlaget samt tilbudsmøte/befaring og oa. bes entreprenøren beregne totalinvestering, totale energi-og effektbesparelser for EPC-portefølgen. Det evalueres på sumverdier for de fire kommunene i pkt 4 og 12 under (50/50%)
	
	
	Alvdal
	Folldal
	Rendalen
	Tolga
	SUM T+F+R+T
	

	1
	Kostnad for fase 1, inkl gatelys 
	
	
	
	
	
	Kr

	2
	Kostnad for tiltakspakke i fase 2, ekskl gatelys
	
	
	
	
	
	Kr

	3
	Årlig kostnad for fase 3
	
	
	
	
	
	Kr/år

	4
	Beregnet energibesparelse for hele EPC-portefølgen
	
	
	
	
	
	kWh/år

	5
	Redusert årlig energikostnad 
(pkt 4 over*60 ø/kWh)
	
	
	
	
	
	Kr/år

	6
	Beregnet effektbesparelse for hele EPC-portefølgen (for abonnement med effektledd)
	
	
	
	
	
	kW

	7
	Redusert årlig effektkostnad 
(pkt 6 over*550 kr/kW)
	
	
	
	
	
	Kr/år

	8
	Sum inntekter pr år (pkt 5 + pkt 7)
	
	
	
	
	
	Kr/år

	9 
	Inntjeningstid for tiltakspakke 
(inkl pkt 3,5 og 7 over)
	
	
	
	
	
	År

	10
	Total fase 3- kostnad i inntjeningstid 
(pkt 3*pkt 9)
	
	
	
	
	
	Kr

	11
	Fase 3-kostnad fordelt på 15 år (pkt 10/15 år)
	
	
	
	
	
	Kr/år

	12
	Nåverdi for beregnet tiltakspakke (inkl kostnad fase1+ 2+3)
	
	
	
	
	
	Kr



Tildelingskriterie 2- Erfaring fra liknende EPC-prosjekter for nøkkelpersoner i prosjektet (inntil 2 personer pr fase) (10%)

Kategoritabell:
[image: ]

Fyll inn personell i tabell under, dokumenter med CV og tekst

	Navn på nøkkelperson
	Kategori
	Kategori gjelder fase :
	Oppgave i dette prosjektet
	Navn på prosjekt samt referanseperson m telefonnummer

	Eksempelperson
	5
	
1 og 2
	Prosjektansvarlig fase 2
	Kort beskrivelse av relevant prosjekt  . Referanse: Ola Nordmann, Norge AS – tlf 905vvv56

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Evaluering: Dersom en entreprenør innenfor hver fase helt eller delvis ikke dekker, eller det er relevant forskjell mellom tilbyderne, blir det trukket poeng slik: inntil ¼ poeng på fase 1, inntil ½ poeng på fase 2 og inntil ¼ poeng på fase 3.  Er det minst en person med erfaring fra lignende prosjekt (EPC-prosjekt) for hver fase blir det ikke poengtrekk.  
Eksempel: en entreprenør som  dokumenterer erfaring på konkret personell på fase 1 og 2  men ikke fase 3 , men har erfaring med ”tverrfaglige EPC-prosjekt med reell garanti” kan få sin poengsum redusert opptil ¼ poeng, dvs kan oppnå maksimalt 5,75 poeng på det kriteriet.



Tildelingskriterie 3 - Pris for fase 1 og energimerking (10%)

	
	
	Alvdal
	Folldal
	Rendalen
	Tolga
	SUM    
	

	1
	Kostnad fase 1 
	
	
	
	
	
	kr

	2
	Antall bygg i fase 1
	
	
	
	
	
	stk

	3
	Kostnad for energimerking og remerking av EPC-bygg
	
	
	
	
	
	kr

	4
	Antall bygg medtatt i energimerking+remerking av EPC-bygg 
	
	
	
	
	        
	stk

	5
	Kostnad for energimerking av andre bygg enn EPC-bygg 
	
	
	
	
	
	kr

	6
	Antall bygg medtatt i energimerking, andre enn EPC-bygg 
	
	
	
	
	 
	stk

	8
	Totalsum energimerking, både EPC-bygg og andre (sum pkt3 og 5)
	
	
	
	
	
	kr



Kriteriet evalueres på sum for de fire kommunene i pkt 1 og 8 over, med 50% vekting av hver
Tilbud på finansiering av tiltakspakke
Kommune vil finansiere tiltakspakken selv
Framdrift

Aksepteres framdrift i vedlegg N (kryss av) :  Ja:_____  Nei:___________

Hvis ”Nei”, beskriv ny framdrift her:

Organisering og nøkkelpersonell – alle faser

Beskrivelse av tenkt prosjektorganisasjon med CV og bemanning, samt navn på partnere og andre tiltenkte underleverandører


Opplæring 
Innhold levert av entreprenøren i fase 3:
Beskrivelse av opplæringsplan, aktivitet, tidsbruk, volum, målgrupper osv som entreprenøren vil foreslå gjennomført årlig i fase 2 og 3 og som er inkludert i fase 3-kostnad. 
Som minimum skal det pr kommune innregnes:
· minst 4 dager/år i kurs/opplæring, 
· i tillegg til møter ila året. 
· I tillegg skal innregnes minst 2 dager/år som skal brukes i skoleverket til prosjektoppgave, opplæring, energidag osv. Denne aktiviteten er inkludert i tabellene over for kostnad fase 3 med sum kr ___________ eks mva

Konkret opplegg blir avtalt senere



Underskrift entreprenør:

Dato


_________________________________________________
image1.emf
Gjelder tilbudt nøkkelpersonell i aktuell prosjektorganisasjon

Kategori Krav 

6

Erfaring/ansvar med tverrfaglege EPC-prosjekt med reell garanti.

5 Erfaring/ansvar med EPC-prosjekt innan eitt fag med reell garanti, eller store energiprosjekt med ansv for fase 1+2+3

4 Erfaring/ansvar med gjennomføring av  tverrfaglege energiprosj utan garanti, fleire fag. Minst to faser

3 Erfa/ansvar med gjennomføring av store energiprosjekt, eitt fag.

2 Erfa/ansvar med gjennomføring av mindre energiprosjekt

1 Erfa med gjennomføring av byggprosjekt, ikkje energiprosjekt 

0 ingen erfa med gjennomføring av byggeprosjekt


